

บัญชีรายรับและรายจ่าย

รายการประเภทราคา สร้างรบบยกน้ำ คลส ผ่าคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไผ่

สถานที่ดำเนินการ จากบ้านบางเขินว ทรหมุดร ถึงบริเวณใต้สะพานคอนกรีตประสิทธิ์ ม.๖

ปริมาณงาน สร้างรบบยกน้ำ คลส ผ่าคอนกรีต ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๖๗๕๐ ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามแบบ อบ.ต.เตยที่ ๘/๒๕๕๖

| ที่                  | รายการ                       | จำนวน             | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ  |  |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--|
|                      |                              |                   |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |  |
| ๑                    | งานวางระบบน้ำ                |                   |       |                  |            | ๑๗.๐๐        | ๔๓๓.๐๐    | ๕๖๓.๐๐                |           |  |
|                      | - งานขุดดินวางระบบน้ำ        | ๕๗.๐๐             | ลบ.ม. |                  |            |              |           | ๕๗๓.๐๐                |           |  |
|                      | - คอนกรีต ๑:๒:๔              | ๒๔.๐๐             | ลบ.ม. | ๒,๑๑๐.๐๐         | ๕๐,๖๔๐.๐๐  | ๓๐๖.๐๐       | ๗,๗๔๖.๐๐  | ๕๗,๓๘๖.๐๐             |           |  |
|                      | - ทราเวอร์ซิ่ง               | ๕.๐๐              | ลบ.ม. | ๓๕๐.๐๐           | ๑,๗๕๐.๐๐   |              |           | ๑,๗๕๐.๐๐              |           |  |
|                      | เหล็กเสริม - เหล็ก RB ๑๙ มม. | ๓๐๒.๐๐            | เส้น  | ๗๗.๐๐            | ๒๓,๖๕๙.๐๐  |              |           | ๒๓,๖๕๙.๐๐             |           |  |
|                      | - ลวดผูกเหล็ก                | ๓๑.๐๐             | กก.   | ๕๓.๐๐            | ๑,๖๓๓.๐๐   |              |           | ๑,๖๓๓.๐๐              |           |  |
|                      | - ค่าแรงงานผูกเหล็ก          | ๑,๕๒๓.๐๐          | กก.   |                  |            | ๒.๐๐         | ๓,๐๔๖.๐๐  | ๓,๐๔๖.๐๐              |           |  |
|                      | - ไม้แบบและไม้ค้ำยัน         | ๑๘๖.๐๐            | ลบ.ฟ. | ๕๗๒.๐๐           | ๑๐,๗๓๒.๐๐  | ๑๑๓.๐๐       | ๑๒,๖๘๕.๐๐ | ๑๒,๖๘๕.๐๐             |           |  |
|                      | ๒                            | ผ่าคอนกรีต ๑:๒:๔  | ๕.๐๐  | ลบ.ม.            | ๒,๑๑๐.๐๐   | ๑๐,๕๕๐.๐๐    | ๓๐๖.๐๐    | ๑,๒๖๔.๐๐              | ๑๑,๘๑๔.๐๐ |  |
|                      |                              | - เหล็ก RB ๑๙ มม. | ๘๓.๐๐ | เส้น             | ๗๗.๐๐      | ๖,๔๗๑.๐๐     |           |                       | ๖,๔๗๑.๐๐  |  |
| - ลวดผูกเหล็ก        |                              | ๘.๐๐              | กก.   | ๕๓.๐๐            | ๔๒๔.๐๐     |              |           | ๔๒๔.๐๐                |           |  |
| - ไม้แบบและไม้ค้ำยัน |                              | ๕.๐๐              | ลบ.ฟ. | ๕๗๒.๐๐           | ๒,๘๖๖.๐๐   | ๑๑๓.๐๐       | ๓,๐๗๙.๐๐  | ๓,๐๗๙.๐๐              |           |  |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  |                              |                   |       |                  | ๑๗๕,๘๖๖.๐๐ |              | ๓๓,๕๖๖.๐๐ | ๒๐๙,๔๓๒.๐๐            |           |  |